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1. DESCRIPTION	ET	CONSISTANCE	DES	TRAVAUX	

Le	site	de	Saint-E3enne	d’Issensac	(dont	la	Chapelle	est	classée	depuis	1945	et	le	pont	depuis	1948)	est	
le	lieu	d’une	ancienne	paroisse.	Comme	le	Pont	du	Diable,	le	pont	de	Saint-E3enne	d’Issensac	a	été	bâ3	
sur	des	falaises	abruptes	formant	un	défilé,	afin	de	permeNre	le	franchissement	de	l’Hérault,	entre	les	
massifs	de	la	Séranne	et	du	Pic	Saint-Loup.	La	chapelle	et	ses	ruines	cons3tuent,	avec	le	cime3ère	et	le	
pont	en	contre-bas,	un	ensemble	extrêmement	piNoresque.	
Les	rives	du	fleuve	ont	leur	dynamique	propre	:	l’eau	creusant	la	roche	sur	la	rive	concave	du	fleuve	et	
déposant	 les	matériaux	 sur	 la	 rive	 convexe,	 donne	 aux	 berges	 des	 ambiances	 différentes,	 selon	 leur	
nature	:	dalles	de	roches	affleurantes	et	plage	de	limons	sableux	fins	ou	plages	de	galets.	

La	 surconsomma3on	 des	 abords	 immédiats	 de	 la	 rivière	 porte	 aNeinte	 à	 la	 qualité	 du	 lieu.	 La	
valorisa3on	paysagère	et	patrimoniale	est	trop	faible	pour	contrebalancer	les	aNeintes	causées	par	les	
usages	 récréa3fs.	 Le	 site	 est	 davantage	 perçu	 «	 comme	 une	 base	 de	 loisirs	 »	 que	 comme	 un	 site	
patrimonial	et	rare,	composante	d’un	Grand	Site.	

Depuis	2021	la	collec3vité	a	fermé	l’ancien	parking	se	situant	au	plus	proche	de	la	berge,	en	covisibilité	
avec	le	pont,	afin	d’éloigner	la	pression	sur	 le	site	et	requalifier	 les	abords	immédiats	du	pont	et	de	la	
chapelle.	Elle	a	dans	le	même	temps	agrandi	un	parking	plus	éloigné.	

L’enjeu	 des	 aménagements	 de	 la	 rive	 droite,	 objet	 du	 lot	 01	 du	 présent	marché	 est	 de	 permeNre	 au	
visiteur	d’accéder	 au	fleuve	depuis	 le	parking	par	une	 voie	piétonne	 requalifiée,	d’affirmer	une	berge	
plus	naturaliste	avec	un	confortement	du	talus	fortement	érodé	et	un	accès	unique	aux	rares	plageNes	
et	d’équiper	la	prairie	en	berge	haute	de	tables	de	pique-nique	et	de	protéger	celle-ci	des	nuisances	de	
la	RD4	par	des	planta3ons	de	plants	fores3ers	en	lisière.			

La	Communauté	de	Communes	 installera	également	des	mobiliers	 temporaires	pour	 la	 saison	es3vale		
faisant	l’objet	du	lot	02	du	présent	marché.	

Le	 chan3er	 se	 déroulera	 ainsi	 en	 site	 remarquable,	 monument	 historique,	 classé,	 site	 Natura	 2000,	
touris3que	notamment	en	période	es3vale	de	baignade	dans	le	fleuve.	

Aussi	ces	contraintes	jus=fient	d’un	chan=er	qualita=f	et	exigeant,	tant	sur	les	modes	opératoires	que	
les	qualités	d’interven=on	et	le	respect	du	planning	prévisionnel.	

Le	 planning	 prévisionnel	 du	 chan3er	 joint	 à	 la	 présente	 consulta3on	 donne	 un	 cadre	 ferme	 de	
réalisa3on	des	tâches	concernant	les	travaux	de	génie	biologique	et	renatura3on.	
L’aMen=on	de	l’entrepreneur	est	aNrée	sur	le	fait	que	la	qualité	de	son	offre	concernant	la	fourniture	
des	végétaux	est	engagée	dans	l’obliga=on	de	résultat	de	ce	marché	de	planta=ons.	

2. DESCRIPTION	 GÉNÉRALE	 D’EXÉCUTION	 DES	
TRAVAUX	

Ces	 disposi3ons	 sont	 décrites	 dans	 le	 document	 «	 Cahier	 des	 Clauses	 Techniques	 Par3culières	 -	
Généralités	».	Pour	ses	travaux	propres,	l'entrepreneur	reconnait	avoir	parfaitement	apprécié	sur	place	
les	contraintes	afférentes	aux	accès,	à	la	circula3on,	la	nature	du	sol	et	la	surface	du	terrain,	les	réseaux	
divers.	 Il	 reconnaît	 également	 avoir	 parfaitement	 apprécié	 les	 contraintes	 liées	 à	 la	 fréquenta3on	
touris3que,	ainsi	qu'au	planning	de	l'opéra3on.	
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3. DESCRIPTION	DES	OUVRAGES	

3.1. LIMITES	DES	PRESTATIONS	

La	localisa3on	des	ouvrages	figure	sur	les	plans	B3	et	B4.	

3.2. DESCRIPTION	SOMMAIRE	DES	TRAVAUX	

Les	travaux	à	exécuter	comprennent	la	réalisa3on	:		
• Études	d’exécu3on	et	travaux	préliminaires,	
• Génie	biologique	(travaux	de	confortement	de	berge)	et	renatura3on,	
• Fourniture	et	mise	en	place	de	mobilier	préfabriqué,	
• Travaux	de	finalisa3on.	

3.3. LISTE	DES	DOCUMENTS	TECHNIQUES	

Les	documents	techniques	suivants	sont	joints	au	présent	C.C.T.P.	:		
1. Plans	B3	et	B4.	
2. B5	–	Carnet	des	détails	

4. PRÉPARATION	DU	CHANTIER	

4.1. GENERALITES	

Pendant	la	période	de	prépara=on	de	chan=er	(15	jours),	outre	toutes	les	presta3ons	prévues	
dans	 les	 paragraphes	 ci-après,	 l’entreprise	 doit	meNre	 en	 place	 tous	 les	moyens	 nécessaires	
d’une	façon	générale	:	
-	les	études	préalables	incluant	le	planning	de	réalisa3on	des	tâches	;	
-	la	disponibilité	de	tous	les	matériels	réputés	en	bon	état	sur	le	plan	mécanique	et	
esthé3que	;	
-	la	réalisa3on	des	protec3ons	collec3ves	;	
-	la	signalisa3on	et	publicité	du	chan3er	;	
-	l’implanta3on	des	ouvrages	;	
-	les	plans	d’exécu3on	des	ouvrages	;	
-	la	réalisa3on	du	Plan	de	respect	de	l’Environnement	(PRE).	

Et	d’une	façon	par=culière,	l’entreprise	devra,	à	no=fica=on	:	
-	Programmer	la	sélec3on	des	végétaux	durant	la	période	de	prépara3on.	Pour	rappel,	elle	est	
réputée	avoir	signalée	 lors	de	 la	 remise	de	son	offre	 les	 indisponibilités	de	 fourniture	dans	 le	
descrip3f	de	base.	
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4.2. SIGNALISATION		

CeNe	 presta3on	 comprend	 la	 fourniture	 et	 mise	 en	 place	 de	 la	 signalisa3on	 réglementaire	
rela3ve	au	chan3er	concernant	la	circula3on	des	piétons	à	l’extérieur	du	chan3er.	

5. TRAVAUX	PRÉLIMINAIRES	

5.1. INSTALLATIONS	DE	CHANTIER		

Concerne	les	obliga3ons	au	3tre	du	code	du	travail	avec	déroga3on	pour	un	chan3er	inférieur	à	4	mois,	
et	la	réalisa3on	du	panneau	de	chan3er	selon	un	modèle	fourni	par	la	maitrise	d’ouvrage.	
Le	plan	d’installa3on	des	aires	de	stockage	est	à	produire	pour	agrément	de	la	Moe.	

5.2. DÉMONTAGE	MOBILIER	EXISTANT	

Démontage	et	évacua3on	des	tables	de	pique-nique	existantes	:	Ce	prix	comprend	l’enlèvement	soigné	
des	 tables	 de	 pique	 nique	 y	 compris	 leurs	 fonda3ons.	 Il	 comprend	 le	 ramassage	 des	 déchets	 et	 leur	
évacua3on.	

5.3. DÉCROUTAGE	SOIGNÉ	D’ENROBÉ	

Les	 travaux	 consistent	 à	 réaliser	 le	 marquage	 de	 la	 découpe	 de	 l’enrobé	 existant	 de	 l’ancienne	
départementale	 afin	 de	 réduire	 celle-ci	 à	 un	 ruban	 de	 XXXm	 de	 largeur.	 	 A	 valida3on	 par	 la	 Moe	
l’entrepreneur	procédera	au	décapage	de	la	surface	d’enrobé	en	laissant	tant	faire	ce	peut	la	structure	
sous	 jacente	 en	 concassé	 calcaire.	 Le	 prix	 comprend	 la	 remise	 en	 planéité	 des	 accotements	 ainsi	
découverts.	

5.4. DÉPOSE	DES	ENROCHEMENTS	EXISTANTS	

Actuellement	 la	 voie	 d’accès	 est	 contrôlée	 par	 des	 enrochements.	 L’opéra3on	 consiste	 à	 enlever	 ces	
enrochements	et	les	évacuer	dans	un	lieu	donné	par	la	maitrise	d’ouvrage.	

5.5. DÉMOLITION	DE	REVÊTEMENT	EN	BÉTON	

Les	travaux	consistent	à	réduire	certaines	emprises	de	la	rampe	actuelle	en	béton.	Ils	seront	exécutés	de	
manière	 à	 limiter	 les	 incidences	 sur	 les	 abords,	 repérés	 comme	 poten3els	 lieux	 de	 présence	 de	 la	
couleuvre	 de	 Montpellier	 ou	 du	 lézard	 ocelé.	 Le	 béton	 sera	 re3ré	 sur	 toute	 son	 épaisseur,	 les	
accotements	seront	remis	en	état	avec	le	matériau	du	site.	

5.6. APPORT	ET	MISE	EN	OEUVRE	DE	CONCASSÉ	CALCAIRE	

Cet	apport	est	à	effectuer	dans	les	accotements	mis	à	nu	par	l’arrachement	de	la	voie	en	béton.	Le	prix	
correspond	à	la	fourniture	d’un	concassé	calcaire	60/80	de	teinte	similaire	à	celle	de	celui	en	place	et	sa	
mise	en	oeuvre	soignée.	L’entreprise	devra	fournir	un	échan3llon	pour	agrément	de	la	Moe.	
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5.7. TERRASSEMENTS	EN	DÉBLAIS	/	REMBLAIS	

Ces	 travaux	 sont	 à	 effectuer	 dans	 le	 but	 de	 recons3tuer	 le	 talus	 de	 la	 berge	 haute	 et	 d’effacer	 les	
creusements	provoqués	par	l’érosion.	Ils	seront	sans	apport	de	matériau	exogène.	L’aNen3on	est	portée	
sur	la	proximité	des	grands	platanes	et	des	racines	de	peuplier	affleurantes	qu’il	s’agira	de	bien	protéger	
(cf.	Disposi3ons	 générales).	 L’objec3f	 est	 de	 remodeler	de	 façon	naturelle	 avec	des	 courbes	et	 contre	
courbes.	La	finalisa3on	sera	soumise	à	la	valida3on	de	la	Moe.	Le	prix	comprend	toute	amenée	et	retrait	
de	matériel,	toute	sujé3on	de	mise	en	oeuvre	dans	les	règles	de	l’art.		

6. GÉNIE	BIOLOGIQUE	/	RENATURATION	

6.1. QUALITE	DES	VEGETAUX		

6.1.1. Plants	fores=ers	

L’entrepreneur	 portera	 une	 aNen3on	 toute	 par3culière	 au	 choix	 des	 végétaux,	 pour	 respecter	
intégralement	les	espèces	désignées.	La	diversité	des	espèces	végétales	demandées	est	un	enjeu	fort	du	
projet.	
L'aNen3on	de	l'entrepreneur	est	asrée	sur	le	fait	que	la	qualité	proposée	des	végétaux	sera	prioritaire	
dans	 l'examen	des	offres	et	sera,	dans	 tous	 les	cas,	contrôlée	avant	 la	signature	du	marché.	Dans	son	
offre,	l’entrepreneur	devra	obligatoirement	fournir	la	pépinière	de	provenance	des	végétaux,	ainsi	que	la	
fiche	 descrip3ve	 des	 végétaux	 (avec	 photo),	 annexées	 au	 présent	 CCTP.	 A	 défaut,	 l’offre	 peut	 être	
écartée.	
Le	 type	 de	 plant	 et	 la	 force	 devront	 correspondre	 aux	 prescrip3ons	 du	 décompte	 des	 prix	 global	 et	
forfaitaire	exprimés	et	définis	par	:	

- GF	:	godet	fores3er	400cc	
Toute	 fourniture	 de	 contenant	 inférieur	 pourra	 faire	 l’objet	 d’une	 augmenta3on	 de	 densité	 sans	 qu’il	
puisse	y	avoir	de	modifica3on	de	prix	global	pour	l’espèce.	
L'Entreprise	ne	pourra	prétexter	une	impossibilité	en	approvisionnement	d'une	ou	de	plusieurs	espèces	
végétales	 que	 si	 elle	 en	 a	 porté	men3on	 en	 annexe	 de	 son	 acte	 d'engagement.	 Dans	 la	 néga3ve,	 le	
Maître	d'Oeuvre	se	réserve	le	droit	de	remplacer	l'espèce	manquante	par	celle	de	son	choix	et	selon	la	
taille	et	la	densité	qu'il	jugera	souhaitable,	pour	obtenir	un	résultat	équivalent,	et	ceci	sans	qu'il	puisse	y	
avoir	une	modifica3on	du	prix	ini3al	prévu.	

6.1.2. Boutures,	branches	à	rejet,	pieux	vivants	

Le	matériel	vivant	sera	prélevé	durant	la	période	de	repos	de	la	végéta3on,	c'est-à-dire	entre	novembre	
et	février,	et	de	manière	à	ce	que	sa	mise	en	place	puisse	s'effectuer	rapidement	(2	à	4	jours)	après	le	
prélèvement.	
L'u3lisa3on	 de	 matériaux	 morts	 ou	 malades	 non	 suscep3bles	 d'une	 reprise	 saine	 est	 absolument	
proscrite.	La	mise	en	jauge	éventuelle	ou	le	stockage	dans	l'eau	doivent	être	prévus	par	l'entrepreneur	
et	comptés	dans	son	prix	unitaire.	

Boutures	
Deux	essences	de	saules	sont	choisis	pour	ce	chan3er	:	le	saule	pourpre	-	Salix	purpurea	pour	les	zones	
basses	du	talus	et	le	saule	drapé	-	Salix	eleagnos	pour	les	zones	hautes	de	talus.	
Les	boutures	épointées	auront	une	longueur	«	u3le	»	de	70	cm	et	un	diamètre	variant	de	25	à	50	mm.	Il	
est	 précisé	 que	 les	 longueurs	 de	matériaux	 définies	 ci-dessus	 sont	 des	 longueurs	minimales,	 une	 fois	
plantées	et	recépées.		

Branches	à	rejet	
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Les	deux	mêmes	essences	sont	choisies,	en	mélange	dans	l’agencement	des	branches	au	sol	(ouverture	
des	fagots	et	mélange	in	situ),	à	savoir	le	saule	pourpre	-	Salix	purpurea	et	le	saule	drapé	-	Salix	eleagnos	
ou	incana.	
Les	branches	auront	une	longueur	de	2m	à	2,5m	et	un	diamètre	de	1	à	3	cm.	

Pieux	vivants	
Dans	 la	 zone	 des	 branches	 à	 rejet	 et	 parmi	 les	 zones	 de	 boutures	 de	 saules,	 des	 pieux	 vivants	 de	
peuplier	 noir	 -	 Populus	 nigra	 seront	 disposés,	 ils	 représenteront	 au	 maximum	 5%	 des	 surfaces	
concernées.	
Les	pieux	auront	une	longueur	de	2.5	m	et	un	diamètre	de	1	à	3	cm.	

6.2. CHOIX	DES	VÉGÉTAUX	EN	PÉPINIÈRE	

Les	 végétaux	agréés	 seront	 recensés	par	 le	maître	d'œuvre	dans	 les	 carrés	de	 culture,	 conjointement	
avec	l'entreprise.	 	
Chaque	espèce	de	jeune	plant	sera	é3quetée	par	paleNe	correspondante	(9	espèces	dis3nctes)	et	devra	
conserver	son	é3queNe	jusqu'à	la	planta3on	sur	le	chan3er.	
Le	transport	des	végétaux	s’effectue	par	véhicule	bâché	et	par	température	comprise	entre	0°C	et	20°C.		
Au	cours	de	toutes	les	manipula3ons,	les	végétaux	devront	être	protégés	des	chocs	et	de	toutes	autres	
dégrada3ons.	
Toutes	les	plantes	défectueuses	ou	endommagées	seront	systéma3quement	refusées,	celles-ci	seront	à	
remplacer	 par	 le	 pépiniériste	 dans	 un	 délai	 de	 deux	 semaines	 et	 sans	 supplément	 de	 prix.	 Le	maître	
d'œuvre	reste	seul	juge	pour	déterminer	l'acceptabilité	des	plantes.	
Dans	tous	les	cas,	l’entrepreneur	est	responsable	jusqu’à	la	récep3on,	du	transport	et	du	déchargement	
des	végétaux	sur	le	chan3er.	

6.3. RÉALISATION	DE	LA	JAUGE	DE	STOCKAGE	DES	VÉGÉTAUX	

Le	stockage	des	végétaux	(plants	fores3ers,	boutures,	branches	à	fagot)	incombe	à	l’entrepreneur	et	est	
réputé	inclus	dans	le	prix	des	fournitures.	
La	 jauge	 sera	 établie	 dans	 un	 endroit	 abrité	 du	 vent,	 du	 soleil	 (exposi3on	 Nord),	 du	 gel	 et	 des	
stagna3ons	d’eau,	y	compris	toutes	sujé3ons	de	protec3on	par3culière.	
Les	racines	et/ou	moNes	sont	maintenues	à	l'abri	par	système	de	protec3on	par	bâches	de	jute,	paille	
ou	autres.	Dans	 le	cas	d'un	stockage	excédant	1	semaine,	un	mélange	de	sable	et	de	fins	copeaux	de	
bois	sera	prévu	pour	recouvrir	les	racines.	
La	 jauge	devra	 recevoir	 l'agrément	du	Maître	d’œuvre	et	 sera	obligatoirement	assor3e	de	moyens	de	
contrôle	de	l’humidité.	
L’iden3fica3on	des	plants	doit	éviter	tout	risque	d’erreur.	
La	durée	de	mise	en	jauge	est	 limitée	à	10	jours.	La	période	précédant	la	planta3on	après	sor3e	de	la	
jauge	sera	la	plus	courte	possible.	

6.4. ELAGAGE	DES	ARBRES	

Ce	poste	rémunère	une	ac3on	d’élagage	des	arbres	existants	qui	seront	à	proximité	des	tables	de	pique	
nique	(peupliers,	robiniers,	frênes)		afin	d’éliminer	le	risque	de	chute	de	branches.	Les	résultats	de	ceNe	
taille	 seront	 valorisés	 dans	 la	 confec3on	 de	 la	 haie	 sèche	 ou	 en	 broyat	 sur	 site.	 Le	 prix	 comprend	 la	
remise	le	neNoyage	du	terrain.		

6.5. TAILLE	EN	CLAIRVUE	

Ce	 poste	 rémunère	 la	 taille	 de	 houppiers	 de	 chênes	 verts	 afin	 de	 créer	 une	 fenêtre	 paysagère	 sur	 la	
chapelle	d’Issensac	au	droit	d’un	pupitre	de	lecture.	Emplacement	repéré	sur	plan,	à	valider	par	la	Moe.	
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Les	résultats	de	ceNe	taille	seront	valorisés	dans	la	confec3on	de	la	haie	sèche	ou	en	broyat	sur	site.	Le	
prix	comprend	la	remise	le	neNoyage	du	terrain.	

6.6. RÉALISATION	D’UNE	HAIE	SÈCHE	DÉFENSIVE	

CeNe	 haie	 sèche	 consiste	 à	 empêcher	 le	 passage	 afin	 de	 meNre	 la	 zone	 arrière	 en	 régénéra3on	
naturelle.	Sa	hauteur	totale	u3le	sera	de	1m20	minimum.	
Elle	sera	cons3tuée	de	piquets	d’apports	de	type	châtaignier	ou	robinier	hauteur	2m	enfoncés	de	50cm,	
à	disposer	en	quinconce	tous	les	60cm	maximum.	
Son	remplissage	se	 fera	avec	des	branches	récupérées	sur	site	 (voire	d’apport	si	quan3té	non	trouvée	
sur	site)	en	commençant	par	meNre	les	plus	gros	diamètres	en	bas	et	finaliser	avec	les	diamètres	plus	
fins.	 Le	 prix	 comprend	 toutes	 sujé3ons	 pour	 les	 règles	 de	 l’art	 y	 compris	 la	 fourniture	 éventuelle	 de	
branchages.	

6.7. FOURNITURE	 ET	 MISE	 EN	 OEUVRE	 DE	 GÉOFILET,	 GÉOTEXTILE	
BIODÉGRADABLE	COCO	

Sur	l'ensemble	des	surfaces	terrassées	et	aménagées	en	techniques	végétales,	il	est	procédé	à	la	fixa3on	
d’un	 géofilet	 coco	 biodégradable	 (géotex3le	 3ssé	 de	 cordeleNes	 en	 fibres	 de	 coco),	 d’une	 masse	
surfacique	 de	 700	 g/m².	 CeNe	 couverture	 est	 des3née	 à	 la	 tenue	 des	 terres	 contre	 les	 ravinements	
causés	par	les	crues	ou	de	fortes	pluies.	
Mise	en	œuvre	:	
1)	 Le	 talus	 sera	 préalablement	 profilé,	 neNoyé,	 nivelé	 et	 aplani.	 La	 végéta3on	 herbacée	 et	 toutes	
aspérités	seront	supprimées	de	façon	à	permeNre	un	placage	op3mal	du	géofilet	coco	sur	le	support.	En	
cas	de	remblai	ce	dernier	sera	suffisamment	compacté,	stable	et	nivelé.	
2)	Dans	une	tranchée	(15	x	15	cm)	en	crête	de	talus	fixer	l’extrémité	du	rouleau,	en	prévoyant	un	retour	
de	30	cm.	Fixer	le	tapis	avec	des	cavaliers,	remblayer	et	compacter	la	tranchée.	
3)	 Dérouler	 le	 géofilet	 coco	 à	 la	 descente	 et	 le	 fixer	 à	 raison	 d’au	 moins	 1,5	 piquets	 bois	 de	 50cm	
diamètre	6/10	par	m²	au	regard	de	la	fluidité	du	sol	en	place.	
4)	 Prévoir	 latéralement	 un	 recouvrement	 d’environ	 10	 cm.	 Le	 recouvrement	 de	 chaque	 extrémité	 de	
rouleau	est	de	20	à	30	cm.	Bien	fixer	ces	par3es	en	recouvrement.	

Lorsque	 le	 géofilet	 est	 disposé	 au	 dessus	 des	 branches	 à	 rejet	 il	 sera	 fixé	 obligatoirement	 par	 pieux	
diamètre	 6/10cm	 longueur	 1m/1m50	 et	 corde	 coco.	 Les	 pieux	 sont	 enfoncés	 à	 refus,	 l’extrémité	 qui	
dépasse	est	sciée	en	biais.	
Le	prix	comprend	toute	fourniture	et	sujé3ons	pour	les	règles	de	l’art.	

6.8. BOUTURES	DE	SAULES	

Sur	les	zones	repérées	au	plan	et	selon	les	indica3ons	du	carnet	de	détail	le	prix	comprend	la	fourniture	
de	boutures	selon	la	qualité	précédemment	décrite,	la	disposi3on	sur	toile	coco,	l’ouverture	de	la	toile	
et	la	mise	oeuvre.	
Mise	en	œuvre	:		
1)	Préparer	des	trous	avec	une	pointe	en	métal	(barre	à	mine)	d'un	diamètre	légèrement	plus	pe3t	que	
celui	des	boutures	(densité	:	2	pces/m2).		
2)	Enfoncer	les	boutures	dans	les	trous	en	laissant	dépasser	à	l'air	libre	environ	un	quart	de	la	longueur,	
en	 veillant	 à	 les	 tourner	dans	 le	bon	 sens	 (bourgeons	dirigés	 vers	 le	haut).	 Les	boutures	doivent	être	
rela3vement	comprimées	dans	le	trou	généralement	nécessaire	à	leur	implanta3on.	En	d'autres	termes,	
la	 bouture	 doit	 encore	 offrir	 une	 certaine	 résistance	 lorsqu'on	 l'enfonce	 dans	 le	 trou	 et	 ne	 pas	 être	
complètement	libre.	
3)	Couper	proprement	(coupure	neNe)	l'extrémité	de	la	bouture	afin	que	le	développement	végétal	soit	
le	meilleur	possible.	
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Le	prix	comprend	toute	fourniture	et	sujé3ons	pour	les	règles	de	l’art.	

6.9. BRANCHES	DE	SAULES	À	REJET	

Sur	les	zones	repérées	au	plan	et	selon	les	indica3ons	du	carnet	de	détail	le	prix	comprend	la	fourniture	
des	branches	 selon	 la	 qualité	 précédemment	décrite	 et	 tout	matériau	nécessaire	 à	 la	 bonne	mise	 en	
place.	
Mise	en	œuvre	:		
1)	Les	fagots	sont	disposés	perpendiculairement	à	la	ligne	de	pied	de	talus	puis	déployés	à	raison	de	20	à	
25U	de	branches	au	mètre	linéaire.	Elles	sont	plaquées	de	façon	à	bien	épouser	la	courbure	du	talus.		
2)	Fixer	l’ensemble	par	pieux	vivants	de	longueur	50cm	à	1m50	disposés	en	carrés	de	80cm	à	1m	reliés	
entre	eux	(carré	et	diagonales)	par	une	corde	coco	ou	un	fil	de	fer	3mm.	
3)	Recouvrir	d’une	épaisseur	de	10	à	15cm	de	terre	du	site.	
4)		RabaNre	la	toile	coco	mise	en	aNente	fixée	également	par	pieux	bois.	
Le	prix	comprend	toute	fourniture	et	sujé3ons	pour	les	règles	de	l’art.	

6.10. PIEUX	VIVANTS	DE	PEUPLIER	NOIR	

En	mélange	dans	l’ensemble	des	zones	de	renatura3on	de	la	berge	selon	une	densité	surfacique	de	5%	
maximum,	des	pieux	vivants	de	peuplier	noir	-	Populus	nigra,	sont	implantés.	
Les	pieux	auront	une	longueur	de	2m50	à	3m	et	seront	baNus	à	refus.	L’extrémité	sera	coupée	neNe.	
Le	prix	comprend	toute	fourniture	et	sujé3ons	pour	les	règles	de	l’art.	

6.11. PLANTS	FORESTIERS	

6.11.1. Période	de	planta=on	

Entre	 le	 30	 Novembre	 et	 le	 15	 Février	 pour	 l’ensemble	 du	matériel	 végétal	 du	 génie	 biologique.	 Les	
planta3ons	s’effectuent	hors	périodes	de	gel,	vent	violent,	neige,	pluie.	

6.11.2. Distribu=on	

Les	végétaux	seront	distribués	conformément	à	la	disposi3on	définie	sur	les	plans	et	les	indica3ons	sur	
place	du	maître	d’œuvre.	
Les	distances	et	densités	de	planta3on	doivent	être	conformes	aux	pièces	du	marché.	

6.11.3. Mise	en	place	en	terre	

Elle	est	réalisée	en	con3nu.	
Les	trous	de	planta3on	seront	suffisamment	grands	pour	disposer	les	racines	sans	contrainte.		
La	dimension	des	fosses	sera	au	minimum	:	0.3m	x	0.3m	x	0.4m	de	profondeur.	
Le	collet	 sera	posi3onné	au	niveau	du	sol	fini	en	creux	par	 rapport	au	sol	adjacent,	 les	 racines	seront	
en3èrement	recouvertes	et	bien	étalées,	sans	contrainte	aucune.	

6.11.4. Plombage,	paillage,	manchon	

Pour	 tous	 les	 végétaux,	 une	 cuveNe	 à	 l’aplomb	 de	 la	 par3e	 racinée	 sera	 réalisée	 afin	 de	 recevoir	 les	
premiers	arrosages.	
Un	 arrosage	 de	 type	 «	 plombage	 à	 l'eau	 »	 sera	 effectué	 dans	 la	 cuveNe	 immédiatement	 après	 la	
planta3on,	pour	des	quan3tés	limitées	à	5l	/	GF.	
Une	plaque	de	chanvre	900gr	pour	paillage,	de	dimension	40x40cm,	sera	fixée	par	deux	agrafes	de	part	
et	d’autre	du	collet.	
Un	manchon	en	bambous	ou	autre	grille	aérée	biodégradable,	de	hauteur	maximale	40cm	sera	disposé	
autour	du	plant	et	parfaitement	fixé	au	sol	par	tout	moyen	nécessaire.		
Le	prix	comprend	toute	fourniture	et	sujé3ons	pour	les	règles	de	l’art.	
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6.12. CLÔTURES	EN	GANIVELLE	

Origine	et	provenance	des	matériaux	
Elles	sont	faites	d’échalas	de	châtaignier	refendus	écorcés	et	pointés	9/11	cm,	d’une	hauteur	de	1.00	m,	
reliés	entre	eux	par	cinq	rangs	de	torsades	de	fil	de	fer	galvanisé	classe	C,	les	rangs	horizontaux	sont	
également	répar3s	sur	la	hauteur	du	treillage.	Chaque	torsade	est	composée	de	4	fils.	
La	perméabilité	est	de	60	%.	
Les	piquets	supports	sont	en	châtaignier	diamètre	7	à	10	cm	écorcés,	hauteur	1.50	m,	la	par3e	à	
enfoncer	dans	le	sol	est	épointée	et	durcie.	
Les	contrefiches	servent	de	renfort	sont	en	châtaignier,	écorcées,	hauteur	1.50	m,	refendues	en	demi-
rond	en	extrémité,	diamètre	7	à	10	cm.	

Mode	d’exécu=on	des	travaux	
L’implanta3on	des	linéaires	de	ganivelle	se	fait	sur	sol	stable.	
Les	ganivelles	sont	posées	contre	 les	piquets	et	 ligaturées	au	support	à	 l’aide	de	fer	galvanisé	classe	C	
diamètre	2,7	mm	en	trois	points	(au	niveau	des	trois	fils	de	liaison	des	échalas).		
Lors	 de	 la	 pose	 d’un	 ouvrage	 linéaire,	 les	 piquets	 sont	 disposés	 au	maximum	 tous	 les	 2	m	 avec	 une	
contrefiche	en	renfort	tous	les	trois	espacements.	A	chaque	renvoi	d’angle	ou	changement	de	direc3on,	
une	contrefiche	est	systéma3quement	implantée.	
Dans	un	souci	de	résistance,	les	contrefiches	sont	fixées	au	piquet.	
Une	grande	importance	est	apportée	à	la	tension	des	ganivelles	qui,	une	fois	mises	en	place,	ne	doivent	
pas	 se	 plier	même	 si	 un	 homme	 de	 gabarit	moyen	monte	 dessus.	 La	 par3e	 pointue	 des	 échalas	 est	
enfoncée	dans	le	sol	de	10	à	20	cm	selon	la	résistance	du	substrat.	Il	n’y	aura	pas	d’espace	entre	le	sol	et	
le	treillage.	
L’implanta3on	des	piquets	 supports	doit	être	 faire	à	 l’aide	d’une	 tarière	mécanique	ou	par	 tout	autre	
moyen	afin	de	réaliser	un	avant	trou	assez	profond.	
Les	piquets	sont	enfoncés	à	 l’aide	d’une	masse.	Les	piquets	et	contrefiches	doivent	être	enfoncés	d’au	
moins	60	cm	en	milieux	terreux	et	stables,	et	scellés	selon	besoin	en	milieux	rocheux.	Ils	sont	espacés	
tous	les	1	m.	
Le	sol	est	remis	en	état	avec	nivellement	après	la	pose	de	l’ensemble.	

6.13. SUIVI	CULTURAL	

6.13.1. Garan=e	de	reprise	

La	garan3e	de	reprise	s’applique	pendant	les	périodes	de	travaux	de	finalisa3on	au	sens	de	sa	défini3on	
au	 nouveau	 fascicule	 35	 du	CCTG.	 En	 conséquence,	 les	 planta3ons	 effectuées	 entre	 le	 1er	 novembre	
2026	 et	 le	 15	 février	 2027	 feront	 l’objet	 d’un	 constat	 de	 reprise	 aux	mois	 d’octobre	 pour	 toutes	 les	
années	de	suivi,	soit	3	constats	correspondants	au	suivi	de	l’année	n,	année	n+1	et	année	n+2.		
L'entrepreneur	 est	 ainsi	 tenu	 de	 garan3r	 les	 végétaux	 plantés	 durant	 la	 période	 de	 garan3e	 qui	
commence	à	par3r	du	constat	d'achèvement	des	travaux	de	planta3on	jusqu’au	constat	de	reprise	(1ière	
saison	de	végéta3on),	puis	au-delà	de	la	récep3on,	pendant	deux	années	calendaires	complètes	(2ième	et	
3ième	saison	de	végéta3on),	
La	garan3e	comprend	 la	 reprise	à	100	%	des	 végétaux,	établie	en	par3culier	par	 leur	 reprise	 selon	 le	
bilan	annuel	de	reprise	racinaire	et	selon	l’évalua3on	de	développement	des	par3es	aériennes.	
Au	 mois	 d’octobre	 de	 chaque	 année	 de	 suivi	 aura	 lieu	 un	 constat	 contradictoire	 à	 la	 suite	 duquel	
l'entrepreneur	 effectuera	 tous	 les	 remplacements	 éventuels	 des	 végétaux	 désignés	 entre	 le	 1er	
novembre	et	le	15	décembre	de	la	même	année.	
Au	 3tre	 de	 ceNe	 garan3e	 seront	 remplacés	 tous	 les	 végétaux	 morts	 ou	 dépérissants.	 Tout	 arbre	 ou	
arbuste	présentant	du	bois	mort	ou	des	chancres	sera	considéré	comme	dépérissant.	Les	végétaux	de	
remplacement	 seront	 de	 même	 espèce	 et	 taille	 que	 celles	 prévues	 ini3alement,	 leur	 époque	 de	
planta3on	sera	iden3que	à	celle	prescrite	ci-avant.		
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CeNe	 garan3e	 couvrira	 aussi	 les	 risques	 de	 gel	 jusqu’à	 une	 température	 de	 moins	 huit	 degrés	
cen3grades	 (-8	 °	 C)	 à	 la	 sta3on	météo	 la	 plus	 proche	 et	 sur	 aNesta3on	 à	 fournir	 par	 l’entreprise.	 En	
dessous	 de	 ceNe	 température,	 ceNe	 garan3e	 deviendra	 caduque	 pour	 cas	 de	 force	majeure	 pour	 les	
végétaux	dépéris	en	raison	du	gel.	
Le	 remplacement	 comprend,	 outre	 la	 fourniture	 et	 la	 planta3on,	 l’enlèvement	 du	 végétal	 mort,	 la	
dépose	et	repose	des	accessoires	de	planta3on.	

6.13.2. Travaux	de	finalisa=on	

Le	terme	«	 travaux	de	finalisa3on	»	remplace	désormais	 les	 termes	de	parachèvement	et	
confortement	autrefois	définis	dans	le	fascicule	35	du	CCTG	de	travaux.		

Défini=on	du	suivi	cultural	&	programme	d’interven=on	

Le	suivi	cultural	est	un	terme	global	qui	regroupe	toutes	les	opéra3ons	d’entre3en	liées	aux	planta3ons	
qui	sont	effectuées	sur	le	chan3er	pendant	les	périodes	de	suivi	des	planta3ons.	
Le	but	du	suivi	cultural	est	d’op3miser	le	développement	de	tous	les	végétaux.	
Au	 début	 de	 la	 saison	 de	 végéta3on,	 l'entrepreneur	 devra	 réaliser	 et	 faire	 approuver	 par	 le	 maître	
d'œuvre	un	planning	des	opéra3ons	de	suivi	cultural	des	planta3ons.	Ce	document	détaillera	par	mois	et	
pour	toute	la	saison	de	végéta3on	l’ensemble	des	travaux	à	effectuer	pour	chaque	type	de	planta3on.	
L'entrepreneur	aver3ra	le	maître	d'œuvre	48	heures	avant	chaque	déclenchement	d’opéra3on.	
Au	 terme	 d’une	 année	 de	 suivi,	 lors	 du	 constat	 de	 reprise,	 l’entrepreneur	 proposera	 à	 l’aNen3on	 du	
maître	 d’ouvrage	 un	 programme	 prévisionnel	 des	 opéra3ons	 nécessaires	 pour	 les	 travaux	 l’année	
suivante.	 Ce	 programme	 indiquera	 pour	 la	 prochaine	 saison	 de	 végéta3on	 sur	 laquelle	 s’applique	 sa	
garan3e,	les	périodes	prévues	pour	chacune	des	opéra3ons	qu’il	réalisera.		
Le	DPGF	indique	le	nombre	de	passage	minimum	imposé	pour	l’arrosage.	Il	est	cependant	rappelé	que	
l’Entrepreneur	assurera	un	suivi	permeNant	 le	bon	développement	de	 la	végéta3on	sans	 limita3on	de	
passage.	

Maintenance	générale	des	planta=ons	

Les	 tailles	 des	 plants	 fores3ers	 sont	 réalisées	 après	 réunion	 préalable	 avec	 le	 maître	 d’œuvre	 pour	
définir	les	objec3fs	et	les	principes	à	appliquer.	
L'ensemble	 des	 surfaces	 plantées	 devra	 être	 maintenue	 en	 parfait	 état	 de	 propreté.	 Les	 principales	
opéra3ons	seront	les	suivantes	:	
• La	taille	des	plants	fores3ers	en	respectant	les	époques	de	floraison	et	l’architecture	des	plantes	

en	cohérence	avec	l’encombrement	de	l’espace	(deux	opéra3ons	annuelles	minimum)	;	
• La	 maintenance	 des	 accessoires	 de	 planta3on	 et	 de	 la	 toile	 coco	 (3	 vérifica3ons	 annuelles	 et	

interven3ons	au	minimum)	;	
• Toutes	 sujé3ons	 de	 désherbage	 et	 de	 binage	 des	 planta3ons	 (7	 interven3ons	 manuelles	 au	

minimum,	d’avantage	si	nécessaire).	
• L’arrosage	à	la	tonne	afin	de	garan3r	un	développement	op3mal	des	végétaux	selon	un	planning	

établit	en	début	de	saison	et	réajusté	si	nécessaire	en	cas	d’épisodes	caniculaires	supérieur	à	10	
jours	consécu3fs.	
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CÉVENNES GANGEOISES ET SUMÉNOISES 
RENATURALISATION D’UN ANCIEN PARKING À ST ÉTIENNE D’ISSENSAC 

CCTP LOT 01 GÉNIE BIOLOGIQUE / RENATURATION ET MOBILIER PRÉFABRIQUÉ

7. MOBILIER	PRÉFABRIQUÉ	

7.1. TABLES	DE	PIQUE	NIQUE	

Le	prix	comprend	la	fourniture	d’ensemble	table	de	pique	nique	et	bancs	selon	descrip3f	du	DPGF	ainsi	
que	leur	scellement	sur	site.		
Le	modèle	est	de	type	de	type	Pic	Bois	modèle	Ampuis	composée	de	: 
-	4	pieds	et	traverses	en	peigne	(pour	écoulement	de	l'eau)	en	acier	thermolaqué	RAL7016, 
-	1	plateau	et	2	assises	habillés	avec	lames	Mélèze	épaisseur	60	mm,	fini3on	poncé.		
Le	découpage	des	pieds	indiquera	«	Site	d’Issensac	»	avec	approba3on	de	la	police	de	texte	par	le	maitre	
d’ouvrage.	
Longueur	230	cm	avec	accès	aux	personnes	PMR	en	bout	de	la	table.	-	Montage	en	atelier.	Visserie	inox		
Les	plots	de	fonda3on	seront	de	dimension	20cm	x	20cm	x	20cm,	réalisés	en	béton	de	fonda3on	dosé	à	
350kg/m3.		
L’entrepreneur	veillera	à	une	parfaite	planéité	de	l’ensemble	solidaire.	Les	terrains	seront	remis	en	état	
après	la	pose.		
Le	prix	comprend	toute	fourniture	et	sujé3ons	pour	les	règles	de	l’art.	

7.2. BARRIÈRE	BOIS	

Le	prix	comprend	la	fourniture	d’un	ensemble	barrière	bois	coulissante	et	poteau	bois	 isolé	pour	mise	
en	défens	des	véhicules	à	l’entrée	de	la	voie	piétonne.		
La	barrière	est	composée	de	quatre	(4)	poteaux	bois	ronds	diamètre	10cm	assemblés	par	deux,	hauteur	
hors	sol	1m,	longueur	totale	1m50,	et	d’une		lisse	bois	diamètre	12cm	de	longueur	3m50.	
Comprenant	un	système	de	verrouillage	par	cadenas	ou	clé	pompier.	L’ouverture	disponible	est	de	3m.	
L’ensemble	barrière	et	poteau	isolé	est	en	bois	de	classe	IV.	
L’ensemble	est	scellé	dans	le	sol	existant.	
Le	prix	comprend	toute	fourniture	et	sujé3ons	pour	les	règles	de	l’art.	

8. GARANTIE	GENERALE	

De	 façon	 générale,	 la	 garan3e	 s’applique	 à	 tous	 les	 aménagements	 réalisés	 :	 génie	
végétal,	planta3ons,	clôtures,	mobilier,	signalé3que.	

Lu	et	approuvé	le	:			

L’entrepreneur	:	
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